



טופס לאשור ראש העיר להמלצת והחלטת ועדת מכרזים

מכרז מס'	לביצוע עבודות תשתית, עבודות פיתוח והסדרי תנועה ברח' הדקל ושד' יצחק הנשיא בעיר אשדוד	פורסם ביום- 13/12/18	נסגר ביום- 03/01/19
----------	---	-------------------------	------------------------

המכרז נפתח בישיבה מס' 1 מיום: **06/01/19** הוגשו שלוש הצעות . האומדן התקציבי של העירייה הוא : 5% הפחתה מהמחירים המקסימליים שנקבעו במסמך יב' כתב הכמויות ובסך של 21,752,357.11 ₪ כולל מע"מ, סוכם להטיל על אינג' ארקדי ברובר מנהל אגף תנועה וכבישים, לבדוק את ההצעות להכין טבלת השוואות ולהמציא חוות דעת או המלצה לישיבה.

בישיבה מס' 3 מיום **03/02/2019**

החלטה :

חברת "עשור מאיר ובניו חברה לעבודות עפר ופתוח בע"מ" הציעה את ההצעה הזולה ביותר בסך של 25.8% הפחתה מהמחירים הנקובים בכתב הכמויות (מסמך יב') ובסכום של 16,989,735.76 ₪ כולל מע"מ.

לאור הפער בין אומדן העירייה לבין הצעתה של החברה ולאור זכייתה של החברה במכרז מסגרת מספר 30.18 לביצוע עבודות תשתית, עבודות פיתוח והסדרי תנועה בעיר אשדוד, בהם התחייבה החברה לביצוע פרויקטים רבים נוספים במקביל ובפרט נוכח לוח הזמנים המוגדר במכרז זה והחשיבות הרבה לעמוד בו, זומנה החברה לשימוע בפני חברי הוועדה. במהלך השימוע הוצגו לחברה שאלות שונות על ידי מנהל אגף התשתיות וכן על ידי חברי הוועדה שעיקרן מתייחסות לעניין הפער בין אומדן העירייה לבין הצעתה של החברה וכן לעניין הפרויקטים השונים אשר מתוכננים לביצוע על ידי החברה בשנת 2019 במקביל לפרויקט שבנדון, תוך השמת דגש על לוח שנקבע לפרויקט שבנדון ולפרויקטים הנוספים . במהלך השימוע החברה חזרה על יכולתה לעמוד בהצעתה ולמלא את כל התחייבויותיה בהתאם לנדרש בתנאי המכרז וכן לעמוד בלוח שנקבע והשיבה לשאלות חברי הוועדה. לאור התשובות שהתקבלו מנציגי החברה השתכנעו חברי הוועדה כי החברה תוכל לעמוד בהצעתה למרות הפער בין אומדן העירייה לבין הצעת החברה וכן לעמוד בלוח לביצוע הפרויקט וכן לביצוע יתר הפרויקטים . לפיכך הוועדה החליטה פה אחד לקבל את הצעתה של חברת "עשור מאיר ובניו חברה לעבודות עפר ופתוח בע"מ" כזוכה במכרז.

הצעת החברה עומדת בכל תנאי המכרז וקיבלה את המלצתו כאמור של מנהל האגף במהלך הישיבה .

<u>5.2.19</u> תאריך	<u>אופיר היימן</u> <u>מנהל מח' מכרזים</u> <u>עיריית אשדוד</u> אופיר היימן מזכיר הועדה	<u>5.2.19</u> תאריך	<u>מר אמסילי חיים</u> <u>יו"ר הועדה</u>
------------------------	---	------------------------	--

הערות היועץ המשפטי:

<u>5.2.19</u> תאריך:	<u>חתימת היועץ:</u>	<u>ד"ר יחיאל לסרי</u> <u>19236</u> <u>שם היועץ:</u> <u>יועץ משפטי</u> <u>עיריית אשדוד</u>
הערות ראש העיר :		

אישור ראש העיר לביצוע החלטת והמלצת הועדה והמשך הטיפול:

10/2/19
תאריך

88
ד"ר יחיאל לסרי
ראש העיר