



טופס לאשור ראש העיר להמלצת והחלטת ועדת מכרזים

מכרז מס' 47.17	לאספקה והתקנת מתקני משחק בגנים ציבוריים, בגני ילדים ובמוסדות ציבור באשדוד	פורסם ביום- 31/08/17	נסגר ביום- 28/09/17
-------------------	---	-------------------------	------------------------

המכרז נפתח בישיבה מס' 21 מיום: 01/10/17 הוגשה הצעה אחת.
האומדן התקציבי של העירייה הוא: 5% הפחתה לפרק 1, 10% הפחתה לפרק 2, 0% הפחתה לפרק 3 (לכתב הכמויות). סוכם להטיל על מר יוסי לרר, מנהל אגף הנסיעות והפיתוח, לבדוק את החצעות להכין טבלת השוואות ולהמציא חוות דעת או המלצה לישיבה.

בישיבה מס' 23 מיום 12/11/2017
החלטה:

בישיבה מספר 22 מיום 29.10.17, החליטה הוועדה פה אחד לזמן את חברת גנית פארק בע"מ לשימוע וזאת לאור מכתבכם מיום 7.9.17 אשר התקבל בעירייה רק בתאריך 25.9.17 לאחר המועד שנקבע בסעיף 6 ב' למסמכי המכרז לצורך שאילת שאלות הבהרה. פניה זו לא נענתה מהנימוק שצוין כאמור.

במעמד השימוע, נשאלו נציגי החברה שאלות בעיקר לסעיף 5 במכתבם בו טענו כי קיימת בעיה במחירים שנקבעו בכתב הכמויות. כמו כן, במעמד השימוע ציינו נציגי החברה כי הם שגו בהצעתם שהייתה 7.77% הנחה לפרק 1 בכתב הכמויות ובעצם הם התכוונו להציע תוספת ולא אחוז הפחתה ממחירי המקסימום שנקבעו במסמכי המכרז. עוד הם ציינו, כי בכוונתם למשוך את הצעתם.

לאור האמור לעיל, הוועדה ממליצה ברוב קולות לתת לחברה הזדמנות נוספת ואחרונה, לבצע את החוזה בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתכם כפי שהוגשה (אחוז הפחתה). ככל שיחליטו למשוך את ההצעה, תחולט ערבותם להשתתפות במכרז כפי שנקבע בסעיף 10 ז' 3 למסמכי המכרז.

לאחר החלטה זו נשלח לחברה מכתבים ממנהל מחלקת המכרזים וכן מעו"ד אושרת מצליח ובהם הודעה על החלטת הוועדה כאמור. ביום 23.11.17 הודיע עו"ד גיא קדם בא כוח חברת גנית פארק כי לאחר ששקלה שוב החברה את הדברים הם מעוניינים לבצע את החוזה בהתאם לתנאי המכרז ולהצעת החברה (מצ"ב מכתבו של בא כוח החברה).

לאור האמור לעיל, הוועדה ממליצה ברוב קולות לקבל את הצעתה של חברת "גנית פארק בע"מ" כהצעה זוכה לביצוע העבודות נשוא המכרז במחירים הבאים: עבור פרק 1 7.77% הפחתה עבור פרק 2 0% הפחתה עבור פרק 3 0% הפחתה מהמחירים הרשומים במסמך יב' כתב הכמויות. הצעתה של החברה הינה ההצעה יחידה העומדת בכל תנאי המכרז.

אופיר היימן
מנהל מח. מכרזים
עיריית אשדוד
מזכיר הוועדה
28/11/17 תאריך
28/11/17 תאריך
מר יוסי לוי
יו"ר הוועדה

הערות היועץ המשפטי:
ר. ברנר
שם היועץ
חתימת היועץ
28/11/17 תאריך

הערות ראש העיר:
אישור ראש העיר לביצוע החלטת והמלצת הוועדה והמשך הטיפול:
3/12/17 תאריך
ד"ר יואל לסרי
ראש העיר