



טופס לאשור ראש העיר להמלצת והחלטת ועדת מכרזים

מכרז מס' 62.17	לביצוע עבודות תשתית, אספקה, התקנה ותחזוקה של גרטור לבניין העירייה	פורסם ביום- 28/12/17	נסגר ביום- 18/01/18
-------------------	---	-------------------------	------------------------

המכרז נפתח בישיבה מס': 2 מיום: 21/01/18 הוגשו 2 הצעות. האומדן התקציבי של העירייה הוא: עבור פרק 1 עבודות תשתית להתקנת דיזל גרטור 1% הפחתה מהמחירים המקסימליים הנקובים במסמך יב' כתב הכמויות. עבור פרק 2 דיזל גרטור 5% ההפחתה מהמחירים המקסימליים הנקובים במסמך יב' כתב הכמויות. סוכם להטיל על מר יוסי אנטבי ס. מנהל אגף המוקד העירוני, לבדוק את ההצעות להכין טבלת השוואות ולהמציא חוות דעת או המלצה לישיבה.

בישיבה מס' 5 מיום 04/03/2018

החלטה:

בהמשך להחלטה שהתקבלה ביום 4.2.18 על ידי ועדת המכרזים ואושרה על ידי ראש העיר ביום 11.2.18, התברר לפני חתימת ההסכם, כי חברת "שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ" שהוחלט על זכייתה במכרז, הגישה שתי הצעות מחיר שונות יחד עם הצעתה בעת הגשת המכרז.

בשתי הצעות המחיר שהוגשו כאמור, הצעתה של החברה הינה עדיין הזולה ביותר מבין ההצעות שהתקבלו, כאשר לאור הטעות שהתגלתה, החברה הודיעה כי הינה מסכימה לבצע את העבודות לפי ההצעה הנמוכה ביותר מבין השתיים.

לפיכך הוועדה החליטה פה אחד כדלקמן:

עבור פרק 1 עבודות תשתית להתקנת דיזל גרטור - 0% הפחתה מהמחירים המקסימליים הנקובים במסמך יב' כתב הכמויות.

עבור פרק 2 דיזל גרטור- 20% ההפחתה מהמחירים המקסימליים הנקובים במסמך יב' כתב הכמויות.

מר יוסי לוי
יו"ר הוועדה

תאריך 5/3/18

אופיר קיימן
מנהל מח' מכרזים
עיריית אשדוד

תאריך 5/3/18

מר היימן אופיר
מזכיר הוועדה

הערות היועץ המשפטי:

שם היועץ

חתימת היועץ

תאריך: 5/3/18

הערות ראש העיר:

אישור ראש העיר לביצוע החלטת והמלצת הוועדה והמשך הטיפול:

תאריך 8/3/18

ד"ר יחיאל לסרי
ראש העיר