



## טופס לאשור ראש העיר להמלצת והחלטת ועדת מכרזים

|                   |                                                                                          |                         |                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| מכרז מס'<br>15.20 | לביצוע עבודות לאיתור<br>תשתיות תת קרקעיות<br>עבור עיריית אשדוד ומנהלת<br>הסכם הגג באשדוד | פורסם ביום-<br>12/03/20 | נסגר ביום-<br>14/05/20 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|

המכרז נפתח בישיבה מס': 7 מיום: **17/05/20** הוגשו 2 הצעות .

האומדן התקציבי של העירייה הוא : 5% הפחתה ממחירי המקסימום הנקובים במחירון במסמך ג(1) למסמכי המכרז. סוכם להטיל על מר דוידוביץ' אייל ראש מנהלת הסכם הגג , לבדוק את ההצעות ולהכין טבלת השוואות ולהמציא חוות דעת או המלצה לישיבה.

**בישיבה מס' 10 מיום 07/06/2020**

### החלטה:

החברה שהציע את ההצעה הזולה ביותר הינו חברת "אס אם מערכות" במחיר של 18.5% הפחתה ממחירי המקסימום הנקובים במחירון במסמך ג(1) למסמכי המכרז .

בתנאי הסף הקבוע בסעיף 3 א' (5) נקבע כי רשאי להשתתף במכרז: " מציע בעל זכויות במערכת יעודית לשאיבת עפר שהינה בעלת הספק שאיבה של HP40 לפחות ובעלת יכולת פינוי של 20 מ"ק לדקה לכל הפחות" לצורך הוכחת האמור המציע נדרש לצרף הסכם/אישור בכתב מבעל הזכויות/אישור בעלות בדבר מערכת יעודית לשאיבת עפר כהגדרתה במכרז. המציע הציג הצעת מחיר מחברת nextcom מיום 21.8.2017 עבור עבודות בנהריה וביקנעם . לפיכך המציע אינו מקיים את תנאי הסף הקבוע כאמור והועדה ממליצה פה אחד לפסול את הצעתו .

המציע שהציע את ההצעה הכספית השנייה בתור הינה חברת "אינפרק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ", במחיר של 17% הפחתה ממחירי המקסימום הנקובים במחירון במסמך ג(1) למסמכי המכרז. הצעתה של החברה הינה הצעה אשר עומדת בכל תנאי המכרז וקיבלה את המלצתו של מנהל האגף בטבלת ההשוואה.

8/6/20 תאריך  
מנהל מח' מכרזים  
אופיר היימן  
מזכיר הועדה

8/6/20 תאריך  
מר אמסילי חיים  
יו"ר הועדה

9/6/20 תאריך  
חתימת היועץ:  
משרד ראש העיר  
עיריית אשדוד  
הערת ראש העיר:  
אישור ראש העיר לביצוע החלטת הועדה והמשך הטיפול:

10/6/2020 תאריך  
ד"ר יחיאל לסרי  
ראש העיר