



טופס לאשור ראש העיר להמלצת והחלטת ועדת מכרזים

מכרז מס' 37.23	לביצוע עבודות להרחבת שדרות הרצל בעיר אשדוד	פורסם ביום- 24/07/23	נסגר ביום- 07/09/23
----------------	--	----------------------	---------------------

ההצעה נפתחה בישיבה מס' 18 מיום: 10/09/23 הוגש שתי הצעות. האומדן התקציבי של העירייה הוא: 0% הפחתה עבור כל פרק המופיע במסמך י"ב-כתב כמויות ומחירים בסכום כולל של 51,291,323.99 ₪ לא כולל מע"מ. סוכם להטיל על מר דוידוביץ' אייל ראש מנהלת הסכם הגג לבדוק את ההצעות ולהכין טבלת השוואות ולהמציא חוות דעת או המלצה לישיבה.

בישיבה מס' 20 מיום 31/10/2023

החלטה:

הוועדה ממליצה פה אחד לקבל את הצעתה של חברת " גלנור בינוי ופיתוח בע"מ" כהצעה זוכה לביצוע העבודות נשוא המכרז במחירים הבאים:

עבור מבנה מספר 02 – עבודות תשתיות ופיתוח ברחוב הרצל:

- עבור פרק 02 עבודות בטון- 14.88% הפחתה ממחירי המקסימום שנקבעו על ידי העירייה במסמך יב'.
- עבור פרק 08 עבודות חשמל- 14.88% הפחתה ממחירי המקסימום שנקבעו על ידי העירייה במסמך יב'.
- עבור פרק 18 תשתיות רמזורים- 5.06% הפחתה ממחירי המקסימום שנקבעו על ידי העירייה במסמך יב'.
- עבור פרק 23 כלונסאות- 5.06% הפחתה ממחירי המקסימום שנקבעו על ידי העירייה במסמך יב'.
- עבור פרק 40 עבודות פיתוח- 14.88% הפחתה ממחירי המקסימום שנקבעו על ידי העירייה במסמך יב'.
- עבור פרק 41 עבודות נטיעות, השקיה ובתי גידול- 17.79% הפחתה ממחירי המקסימום שנקבעו על ידי העירייה במסמך יב'.
- עבור פרק 42 ריהוט רחוב - 14.88% הפחתה ממחירי המקסימום שנקבעו על ידי העירייה במסמך יב'.
- עבור פרק 44 גדרות ומעקות מפלדה - 11.88% הפחתה ממחירי המקסימום שנקבעו על ידי העירייה במסמך יב'.
- עבור פרק 51 עבודות כבישים וניקוז - 17.71% הפחתה ממחירי המקסימום שנקבעו על ידי העירייה במסמך יב'.

עבור מבנה מספר 05 – סביבת התחנה :

- עבור פרק 18 תשתיות תקשורת - 14.88% הפחתה ממחירי המקסימום שנקבעו על ידי העירייה במסמך יב'.
- עבור פרק 42 ריהוט רחוב - 14.88% הפחתה ממחירי המקסימום שנקבעו על ידי העירייה במסמך יב'.

הצעתה של החברה הינה הצעה הזולה ביותר בסכום כולל של 45,660,331.85 ₪ לא כולל מע"מ אשר עומדת בכל תנאי המכרז וקיבלה את המלצתו של ראש המנהלת בטבלת ההשוואה.

<u>6/11/23</u> תאריך	<u>אופיר היימן</u> מנהל אגף מב"מ עיריית אשדוד אופיר היימן מזכיר הועדה	<u>6/11/23</u> תאריך	<u>מר אמסילי חיים</u> יו"ר הועדה
<u>הערות היועץ המשפטי:</u> עו"ד חיה ארנון קלוג מר 10236 שם היועץ: מ"מ ליועץ המשפטי הערות ראש העיר: אישור ראש העיר לביצוע החלטת והמלצת הועדה והמשך הטיפול: <u>תאריך: 6/11/23</u> תאריך			
			<u>ד"ר יחיאל לסרי</u> ראש העיר