



טופס לאשור ראש העיר להמלצת והחלטת ועדת מכרזים

מכרז מס' 25.25	להקמת בית ספר "כלל חסידי" ברובע ז' באשדוד	פורסם ביום- 05/05/25 ופעם נוספת ביום 19/05/25	נסגר ביום- 05/06/25
----------------	---	---	---------------------

המכרז נפתח בישיבה מס' 13 מיום: 10/06/25 הוגשו 3 הצעות. האומדן התקציבי של העירייה: 4% הפחתה עבור עבודות המבנה נשוא המכרז (מבנים 01+02+04 ע"פ כתב הכמויות במסמך יב') ובנוסף 5% הפחתה עבור עבודות הפיתוח נשוא המכרז (מבנה 03 ע"פ כתב הכמויות במסמך יב' תחת הגדרת "עבודות פיתוח"). סוכם להטיל על גבי' ברנשטיין דורית מנהלת אגף ביצוע לבדוק את ההצעות ולהכין טבלת השוואות ולהמציא חוות דעת או המלצה לישיבה.

בישיבה מס' 14 מיום 06/07/2025

החלטה:

הוועדה ממליצה פה אחד לקבל את הצעתה של חברת "ש.א.י יזמות והשקעות בע"מ" עבור עבודות המבנה ועבודות הפיתוח במחיר משוקלל העומד על סך של 30,685,782.74 ₪ לא כולל מע"מ וזאת באופן הבא:

- עבור עבודות המבנה נשוא המכרז (מבנים 01+02+04 ע"פ כתב הכמויות במסמך יב') 5.2% הפחתה במחיר של 28,766,858.08 ₪ לא כולל מע"מ.
- עבור עבודות הפיתוח נשוא המכרז (מבנה 03 ע"פ כתב הכמויות במסמך יב' תחת הגדרת "עבודות פיתוח") 7.8% הפחתה במחיר של 1,918,924.66 ₪ לא כולל מע"מ.

הצעתה של החברה הינה הזולה ביותר אשר נמצאה כשרה והעומדת בכל תנאי המכרז וקיבלה את המלצתה של מנהלת האגף בטבלת ההשוואה.

אופיר היימן
מנהל אגף מב"מ
עיריית אשדוד

7/7/25 תאריך

אופיר היימן
מזכיר הועדה

7/7/25 תאריך

מר אמסילי חיים
יו"ר הועדה

הערות היועץ המשפטי:

גפן דמתי-קלנר, עו"ד
מ.ר. 64317
עיריית אשדוד

שם היועץ: חתימת היועץ

7/7/25 תאריך

הערות ראש העיר:

אישור ראש העיר לביצוע החלטת והמלצת הועדה והמשך הטיפול:

8/7/25
תאריך

ד"ר יחיאל לסרי
ראש העיר

